PROPOSTA DE MODERNIZAÇÃO DIGITAL

Plataforma *digital* da SinRural.

Site institucional novo + sistema operacional pro sindicato dos produtores rurais de Passos. Construído sob medida pro vocabulário do produtor, pensado pra sindicato com 60 anos de história e 1.300 associados.

Apresentado a: **Diretoria SinRural 2024–2028**

Validade da proposta: **30 dias**

SinRural
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PASSOS

ONDE ESTAMOS

A SinRural tem escala — só falta a infraestrutura digital pra isso

Vocês já são o maior representante do produtor rural do Sudoeste de Minas. O que falta é uma plataforma digital à altura desse tamanho.

1.300
PRODUTORES ASSOCIADOS

75
MUNICÍPIOS ATENDIDOS

60
ANOS DE HISTÓRIA

R$ 35M+
EXPASS AGRO 2025

Mas o ambiente digital atual não acompanha esse tamanho:

O que produtor, secretaria e diretoria enfrentam todos os dias:

01 Site institucional de 2010

HTTP puro, sem certificado de segurança. Layout fixo, ruim no celular. URLs como /institucional/3/institucional2 que ninguém consegue compartilhar.

02 Produtor liga pra cada documento

2ª via de boleto, declaração de associado, comprovante de pagamento, histórico de serviço. Tudo passa pela secretaria por telefone. Sem self-service.

03 Notícias atualizadas com dificuldade

A secretaria depende de terceiros pra postar comunicado, edital, calendário de leilão. Comunicação direta só sai por Instagram.

04 Expass sem bilheteria nem CRM

70 mil visitantes na edição 2025, R$ 35 milhões em negócios — mas ingresso vendido só na entrada e patrocínio renovado por contato manual ano após ano.

05 Leilão dependente de plataforma externa

Toda transmissão e fluxo de lance acontece numa plataforma terceirizada. Sindicato perde audiência própria e branding fica de fora.

06 Sem área do associado

1.300 produtores associados não têm onde entrar. Não há login, não há painel, não há histórico. Toda relação digital é feita por WhatsApp manual.

O QUE MUDA

Imagine a SinRural com infraestrutura à altura dos 60 anos

Não é só um site bonito. É a operação digital completa — do site institucional ao painel do tesoureiro — com a marca SinRural em todo lugar.

PRO PRODUTOR

Entra no site, consulta sua mensalidade, baixa 2ª via, vê histórico de serviços, recebe edital de PRONAF na newsletter, acompanha leilão ao vivo e dá lance pelo WhatsApp — tudo com a marca SinRural, do celular dele, no campo.

PRA SECRETARIA E DIRETORIA

Posta notícia pelo celular, gerencia patrocinadores da Expass num CRM próprio, vê painel de inadimplência em tempo real, recebe solicitação de NFe já paga via Pix — secretaria foca em emitir, não em cobrar.

Em uma frase: a SinRural deixa de operar com ferramenta de 2010 e ganha uma plataforma própria, em domínio próprio, com a identidade visual do sindicato, escalável pro futuro.

FASE 1 · PRONTO PRA ENTREGAR

Site institucional novo + sistema de publicação

Tudo o que vem nesta primeira entrega. Cobre a parte mais visível e urgente: o cartão de visita do sindicato no mundo digital.

Site institucional moderno

- ✓ HTTPS · domínio próprio
- ✓ Mobile-first (perfeito no celular do produtor no campo)
- ✓ Identidade visual baseada no logo institucional
- ✓ Páginas: Home · Institucional · Diretoria · Serviços · Notícias · Eventos · Contato

Sistema de publicação (CMS)

- ✓ Secretaria posta notícia, evento, edital pelo celular
- ✓ Sem precisar de desenvolvedor pra atualizar conteúdo
- ✓ Capa, texto, foto, categoria — interface simples, em português
- ✓ Histórico completo organizado por categoria e data

Calendário de eventos e leilões

- ✓ Próximos leilões com data, lotes e edital
- ✓ Hub dedicado da Expass Agro com agenda da feira
- ✓ Página de transmissão ao vivo do leilão
- ✓ Histórico de edições passadas com fotos e resultados

WhatsApp integrado

- ✓ Botão flutuante de conversa em todas as páginas
- ✓ Mensagem pré-preenchida por contexto (lance no leilão, dúvida no Jurídico, etc.)
- ✓ Atendimento direto sem passar por formulário burocrático

Área do associado (interface inicial)

- ✓ Tela de login pronta com identidade visual
- ✓ Estrutura preparada pra crescer (Fase 2 ativa as funções)
- ✓ Visualmente comunica modernidade e cuidado com o produtor

Hospedagem profissional incluída

- ✓ Servidor de alta performance (mesmo padrão usado por grandes portais)
- ✓ Sem custo mensal nos volumes atuais do sindicato
- ✓ Escala automaticamente em picos (período Expass, leilão ao vivo)
- ✓ Backups automáticos e segurança garantida

RESULTADO PRA SINRURAL AO FINAL DA FASE 1

O sindicato tem um site profissional digno dos 60 anos, a secretaria atualiza conteúdo sozinha, e o produtor encontra informação organizada em qualquer celular. **É o cartão de visita digital novo.**

FASES 2 E 3 · SISTEMA OPERACIONAL

Da apresentação institucional pra plataforma operacional completa

Quando a Fase 1 estiver no ar e a SinRural estiver pronta pra próximo passo, são esses os módulos que entram. Cada um resolve uma dor específica do dia a dia.

01

Cobrança automática de mensalidade

Pix recorrente com lembrete automático por WhatsApp em D-3 e D-1. Painel mostra quem está em dia e quem precisa de atenção. Tesoureiro recupera tempo gasto perseguindo cobrança no telefone.

02

Self-service de serviços por departamento

Produtor solicita NFe, ITR, FCEI ou contrato pelo site/WhatsApp e paga taxa por Pix antes da secretaria emitir. Secretaria atende mais demanda sem aumentar equipe.

03

Portal do associado completo

1.300 produtores fazem login com CPF e veem painel pessoal: mensalidade em dia, histórico de serviços, declarações, 2ª via de boleto. Acaba a fila de ligação por documento simples.

04

Bilheteria Expass online

Ingressos vendidos por Pix com até 90 dias de antecedência. Receita antecipada vira capital de giro pra produção da feira. Reduz fila no dia do evento.

05

CRM de patrocinador da Expass

Cada empresa, estande, valor, ano e contato comercial num único lugar. Renovação de patrocínio fica fácil — sem perder histórico quando muda gestão da diretoria.

06

Comunicação segmentada

Newsletter por interesse: gado de corte, leite, café, grãos. Edital de PRONAF chega pra quem produz grão; calendário de leilão chega pro pecuarista. Comunicação relevante = engajamento alto.

Como funciona o investimento das Fases 2 e 3: cada módulo é cotado e aprovado separadamente, na hora em que a SinRural quiser ativar. Não é compromisso "tudo ou nada" — vocês decidem o ritmo, em função do orçamento e prioridade da diretoria.

PLANO DE ENTREGA

Cronograma realista, fase por fase

Cada fase é vendida e contratada separadamente. SinRural decide o ritmo. A Fase 1 já está pronta pra começar imediatamente após assinatura.

FASE 1

Site institucional + CMS

3 SEMANAS

PRONTO PRA INICIAR

FASE 2

Sistema MVP — Cobrança e Self-service

+8 A 12 SEMANAS

APROVAÇÃO APÓS FASE 1

FASE 3

Eventos · CRM · Comunicação

+8 A 12 SEMANAS

APROVAÇÃO APÓS FASE 2

INVESTIMENTO

Valor da Fase 1 e o que está incluso

Cobrança one-shot pra Fase 1, sem mensalidade obrigatória. Hospedagem fica incluída e gratuita nos volumes atuais do sindicato.

FASE 1 · SITE INSTITUCIONAL + CMS

R$ _____ one-shot

Pagamento parcelado em 2 vezes: 50% na assinatura, 50% na entrega do site no ar.

ESTÁ INCLUSO

- ✓ Todas as entregas listadas na Fase 1
- ✓ Hospedagem profissional (sem custo nos volumes atuais)
- ✓ Treinamento da secretaria pra operar o CMS
- ✓ 30 dias de suporte pós-entrega pra ajustes
- ✓ Documentação técnica completa do que foi entregue

CUSTOS CONTÍNUOS DO SINDICATO

Pra manter o site no ar depois da entrega, a SinRural só paga:

Domínio (sinrural.com.br)	~R$ 40 / ano
Hospedagem do site	R$ 0
Sistema de publicação (CMS)	R$ 0
Total / ano	**~R$ 40**

Hospedagem e CMS rodam em planos gratuitos profissionais (mesmos usados por grandes portais). Quando o sindicato crescer muito, há opção de upgrade — mas pelos volumes atuais, custo é zero.

Fases 2 e 3 são cotadas separadamente quando a SinRural decidir avançar. Cada módulo tem orçamento próprio, proporcional ao escopo. Assim a diretoria mantém controle total do investimento ao longo do tempo.

PRÓXIMOS PASSOS

Como avançamos a partir daqui

Caminho prático e curto pra colocar o site da SinRural no ar nas próximas semanas.

/ 01

Aprovação da proposta

Diretoria valida escopo e investimento da Fase 1. Resposta de até 30 dias mantém o orçamento desta proposta.

/ 02

Assinatura e início

Contrato assinado, primeiro pagamento processado, projeto inicia imediatamente.

/ 03

Acompanhamento semanal

SinRural recebe atualizações de progresso semanais. Versão de pré-visualização disponível desde a primeira semana.

/ 04

Entrega e treinamento

Site no ar em domínio próprio. Treinamento da secretaria pra operar o CMS. Suporte de ajustes incluído por 30 dias.

APRESENTADO POR

{ Sua assinatura }

Substitua este bloco com seu nome, breve apresentação profissional, contato direto (telefone / WhatsApp / email). Esta proposta foi preparada exclusivamente pra Sindicato dos Produtores Rurais de Passos.

APRESENTADO A

Diretoria SinRural · Gestão 2024–2028

Sindicato dos Produtores Rurais de Passos · CNPJ 17.923.335/0001-84
Av. Comendador Francisco Avelino Maia, 4052 · Passos – MG

Proposta confidencial · Plataforma Digital SinRural · v1

VALIDADE · 30 DIAS DA EMISSÃO